



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2023-021

Číslo stavby zhotovitele: 927123021

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

DIČ:

číslo bankovního účtu:

telefon:

e-mail:

kontaktní osoba:

Obec Lukovany

Lukovany 70, 664 84 Zastávka

00282031

Miroslavem Hájkem, starostou obce

CZ00282031

13020641/0100

+420 546 450 693

podatelna@lukovany.cz

Miroslav Hájek, starosta obce

tel.: +420 724 183 470

email: starosta@lukovany.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

IČO:

zapsaná:

zastoupený:

DIČ:

číslo bankovního účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

závod pověřený realizací:

telefon:

email:

ředitel závodu:

zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

kontaktní osoba:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Ing. Davidem Dardou, ředitelem oblastního závodu MORAVA
jednajícím na základě pověření představenstvem

CZ42196868

1080015329/ 0800

495 842 111

495 214 526

reditelstvi@msilnice.cz

Oblastní závod MORAVA

Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

+420 495 843 203

morava@msilnice.cz

Ing. David Darda

Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu

Ing. Jaroslav Surý, vedoucí OTO

Bc. Jan Dechet, stavbyvedoucí

tel.: +420 606 688 354

tel.: +420 722 973 025

tel.: +420 702 193 252

ČI. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Výměna poškozených a doplnění chybějících obrubníků lokalita Toč- na, Dolina, Kaplička“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele N27230119.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projek-
tové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení
díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do sta-
vebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit
cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména
stavební povolení.

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: 07/2023
2. Termín dokončení díla: 08/2023
3. V případě působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5
stupňů C), které znemožní provádění (všech či některých) prací na díle, bude termín plnění posunut o do-
bu, po kterou nebylo možné takovéto práce provádět, a to bez nároku objednatele na smluvní pokutu pod-
le ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy. Toto ujednání se také vztahuje na zimní odstávku oba-
loven, která probíhá zpravidla v období od začátku prosince do konce března následujícího roku. Přesný
termín opětovného uvedení obalovny do provozu závisí na klimatických podmínkách (bude upřesněno
v první polovině března 2023).
4. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávn-
ěn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel ne-
bude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě ce-
nové nabídky a činí:

Cena bez DPH	576 309,22 Kč
DPH 21 %	121 024,94 Kč
Cena díla s DPH	697 334,16 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů.
3. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v
době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů
zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě
písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie,
materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způ-
sobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

6. Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami (daňovými doklady) na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Faktury (daňové doklady) budou vystaveny na základě soupisu skutečně provedených prací a objednatelem odsouhlasených výměr. Přílohou faktur (daňových dokladů) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu.
7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
8. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k prodloužení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.
13. Součástí ceny je 1 nájezd mechanizace. Za každý další nájezd, nad rámec uvedeného počtu v předchozí větě, způsobený objednatelem je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat 35.000,00 Kč bez DPH. Součástí ceny nejsou projekční a geodetické práce, likvidace odpadů jiných účastníků výstavby, resp. práce vysloveně neuvedené v příloženém rozpočtu.
14. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli částku ve výši 1 % z ceny díla za zařízení staveniště, využití mobilního WC a přípojek energií.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatelem), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **24 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl (např. panelový podklad, vrstvy ŠD apod.), špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy (nutné vyloučení nákladní dopravy po dobu min. 48 hodin od ukončení prací), účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určeno, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že:
 - a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý den takového prodlení.
 - b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** z ceny díla za každý započatý den takového prodlení.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení (pokud je toto potřeba k provedení díla):

 - základních směrových a výškových bodů
 - obvodu staveniště
 - podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
 - případně dalších stavbou dotčených zařízení
 - vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
 - c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
 - e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro pokládku živých vrstev oznámí v týdenním předstihu.
 - f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, správců inženýrských sítí a vozidel pro svod TKO.
2. Dokumentace
 - a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.

9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je uzavřena v období zvýšeného výskytu onemocnění nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen jako „událost“). Smluvní strany potvrzují, že jsou seznámeny s mimořádnými opatřeními přijatými vládou České republiky ke dni podpisu této smlouvy a že jim rozsah omezujících opatření ani následky události (zejm. omezení přeshraničního pohybu, snížení dostupnosti materiálu / zvýšení jeho ceny, zvýšená pracovní neschopnost pracovníků) nebrání ve splnění povinností založených touto smlouvou.

Nedojde-li k prodloužení nebo zpřísnění omezujících opatření, není žádná ze smluvních stran oprávněna vznést námitku působení tzv. vyšší moci či okolností vylučujících odpovědnost za porušení smlouvy. Stejně tak se za předpokladu nezměněné délky události a míry omezujících opatření vylučuje aplikace ust. § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, co do zproštění se povinnosti k náhradě škody způsobené událostí či jejími následky.

3. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
6. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.
9. Tato smlouva byla schválena na ...⁷... schůzi Rady obce Lukovany, usnesením č. *230782*.....

V Lukovanech, *27. 7. 2023*
dne

V Rajhradcích, *3. 8. 2023*
dne

OBEC LUKOVANY
Lukovany 70, 664 84
IČO: 00282031

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
④ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Objednatel
Obec Lukovany
Miroslav Hájek
Starosta obce

Zhotovitel
M - SILNICE a.s.
Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA

- b) Změny projektové dokumentace nebo rozsahu dodávky požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
 - Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem (pokud je zpracována)
 Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

8. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost:

- a) kterou smluvní strana nemůže ovládat,
- b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy,
- c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.

Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti:

- a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,
- b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku,
- c) výtržnost, vzpuru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran (včetně jejich dodavatelů),
- d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace,
- e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: N27230119 - Lukovany - rekonstrukce komunikace; obec Lukovany					
Objekt: SO 102 - B					
001	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	306,0000 m	163,24	49 951,44
002	56481111a	Úprava podkladu pro pokládku obrub	76,5000 m2	116,20	8 889,30
003	916131213	Osazení silničního obrubníku	312,0000 m	697,47	217 610,64
004	564961415x	Úprava za obrubou	153,0000 m2	332,07	50 806,71
Součet za Objekt: SO 102 - B					327 258,09
Objekt: SO 103 - C					
001	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	143,0000 m	163,24	23 343,32
002	56481111a	Úprava podkladu pro pokládku obrub	81,2500 m2	116,20	9 441,25
003	916131213	Osazení silničního obrubníku	143,0000 m	709,95	101 522,85
004	564961415x	Úprava za obrubou	71,5000 m2	220,54	15 768,61
Součet za Objekt: SO 103 - C					150 076,03
Objekt: SO 104 - D					
001	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	98,0000 m	163,24	15 997,52
002	56481111a	Úprava podkladu pro pokládku obrub	24,5000 m2	116,20	2 846,90
003	916131213	Osazení silničního obrubníku	98,0000 m	707,39	69 324,22
004	564961415x	Úprava za obrubou	49,0000 m2	220,54	10 806,46
Součet za Objekt: SO 104 - D					98 975,10
CELKEM	Stavba: N27230119 - Lukovany - rekonstrukce komunikace; obec Lukovany				576 309,22

M-SI NICE a.s.
Husova 16
IČO: 421968
④ oblasní ved MORAVIA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61



Dodatek ke smlouvě č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2023-021 Číslo stavby zhotovitele: 927123021

**ČI. I
SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: **Obec Lukovany**
 se sídlem: Lukovany 70, 664 84 Zastávka
 IČO: 00282031

zastoupený: Miroslavem Hájkem, starostou obce

DIČ: CZ00282031
 číslo bankovního účtu: 13020641/0100
 telefon: +420 546 450 693
 e-mail: podatelna@lukovany.cz

kontaktní osoba: Miroslav Hájek, starosta obce
 tel.: +420 724 183 470
 email: starosta@lukovany.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
 se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
 IČO: 42196868
 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
 v oddíle B, vložce č. 430

zastoupený: Ing. Davidem Dardou, ředitelem oblastního závodu MORAVA
 jednajícím na základě pověření představenstvem

DIČ: CZ42196868
 číslo bankovního účtu: 1080015329/ 0800
 telefon: 495 842 111
 fax: 495 214 526
 e-mail: reditelstvi@msilnice.cz

závod pověřený realizací: **Oblastní závod MORAVA**
 Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

telefon: +420 495 843 203
 email: morava@msilnice.cz

ředitel závodu: Ing. David Darda

zástupci oprávnění jednat
 ve věcech technických: Ing. Pavel Pěch, vedoucí provozu tel.: +420 725 872 747
 ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Surý, vedoucí OTO tel.: +420 722 973 025

kontaktní osoba: Bc. Jan Dechet, stavbyvedoucí tel.: +420 702 193 252

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

**Čl. II
PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách plnění smlouvy o dílo pro provedení díla:

Výměna poškozených a doplnění chybějících obrubníků lokalita Točna, Dolina, Kaplička“

2. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Cena díla se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	576 309,22 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	126 905,45 Kč
Cena celkem bez DPH:	703 214,67 Kč
DPH 21 %:	147 675,08 Kč
Cena díla s DPH celkem:	850 889,75 Kč

4. **Termín se prodlužuje do 31.10.2023.**
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
6. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
9. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Lukovanech,
dne

V Rajhradcích,
dne

Objednatel
Obec Lukovany
Miroslav Hájek
Starosta obce

Zhotovitel
M – SILNICE a.s.
Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA